

令和2年度 7月分工事契約 入札等結果

| 入札日   | 件名                               | 回数 | 契約方法 | 契約額税込        | 業者名               | 契約日   | 工期     | 予定価格税込<br>(1000万円以上) |
|-------|----------------------------------|----|------|--------------|-------------------|-------|--------|----------------------|
| 7月02日 | 小中学校黒板取替等工事                      | 1  | 入札   | ¥ 4,510,000  | 株式会社須藤黒板製作所       | 7月02日 | 8月23日  | --                   |
| 7月02日 | 柏葉中第二体育館及び特別支援学級ホールエアコン設置に伴う建築工事 | 3  | 不落随契 | ¥ 7,095,000  | 三翔建設株式会社          | 7月06日 | 9月18日  | --                   |
| 7月02日 | 台東一丁目区民館他2施設天井耐震化実施設計業務委託        | 1  | 入札   | 【不調】         |                   |       |        | --                   |
| 7月03日 | 東泉小トイレ洋式化設備工事                    | 1  | 入札   | ¥ 17,270,000 | 株式会社ミナモト          | 7月08日 | 9月30日  | ¥ 17,589,000         |
| 7月03日 | 富士小トイレ洋式化給排水設備工事                 | 1  | 入札   | ¥ 10,340,000 | 株式会社ヒトシ設備工業       | 7月16日 | 10月16日 | ¥ 15,708,000         |
| 7月03日 | 松葉小学校体育館舞台機構改修工事                 | 1  | 入札   | ¥ 9,845,000  | 三精工事サービス株式会社 東京支店 | 7月16日 | 8月31日  | ¥ 16,390,000         |
| 7月06日 | 街路灯整備工事(02-07)                   | 1  | 入札   | ¥ 34,265,000 | 森本電気興業株式会社        | 7月08日 | 11月06日 | ¥ 34,971,200         |
| 7月06日 | 谷中小トイレ洋式化その他設備工事                 | 1  | 入札   | ¥ 16,170,000 | 株式会社ヒトシ設備工業       | 7月16日 | 10月30日 | ¥ 21,219,000         |
| 7月06日 | 浅草中トイレ洋式化その他設備工事                 | 1  | 入札   | ¥ 21,450,000 | 株式会社アルファー企画 東京支店  | 7月06日 | 10月02日 | ¥ 22,330,000         |
| 7月07日 | 忍岡小普通教室改修工事                      | 1  | 入札   | ¥ 5,632,000  | フリーA X E Z株式会社    | 7月07日 | 8月28日  | --                   |
| 7月09日 | 富士小トイレ洋式化に伴う建築工事                 | 1  | 入札   | ¥ 4,059,000  | 株式会社千斗            | 7月17日 | 10月16日 | --                   |
| 7月16日 | 隅田公園テニスコート脇園路舗装等工事               | 1  | 入札   | ¥ 30,690,000 | 株式会社理研グリーン 東京支店   | 7月17日 | 10月30日 | ¥ 31,595,300         |
| 7月20日 | 道路改良工事(02-11)                    | 2  | 入札   | ¥ 64,350,000 | アース・グリーン株式会社      | 7月20日 | 2月04日  | ¥ 64,720,700         |
| 7月21日 | 街路灯整備工事(02-08)                   | 1  | 入札   | ¥ 33,440,000 | 誠電気株式会社           | 7月22日 | 12月11日 | ¥ 34,593,900         |

令和2年度 7月分工事契約 入札等結果

| 入札日   | 件名                      | 回数 | 契約方法 | 契約額税込        | 業者名          | 契約日   | 工期     | 予定価格税込<br>(1000万円以上) |
|-------|-------------------------|----|------|--------------|--------------|-------|--------|----------------------|
| 7月21日 | 道路舗装工事(02-09)           | 2  | 入札   | ¥ 42,900,000 | 株式会社浜工務店     | 7月22日 | 1月04日  | ¥ 43,165,100         |
| 7月21日 | 道路舗装工事(02-10)           | 3  | 不落随契 | ¥ 43,945,000 | アース・グリーン株式会社 | 7月22日 | 2月02日  | ¥ 43,980,200         |
| 7月21日 | 千草公園改造工事設計委託            | 1  | 入札   | ¥ 3,410,000  | 株式会社都市計画研究所  | 7月21日 | 3月31日  | --                   |
| 7月22日 | 御徒町台東中他2校トイレ自動水栓化工事     | 1  | 入札   | ¥ 5,346,000  | 浅草工業株式会社     | 7月22日 | 10月30日 | --                   |
| 7月22日 | 上野小他2校トイレ自動水栓化工事        | 1  | 入札   | ¥ 4,070,000  | 株式会社安田工業所    | 7月22日 | 10月30日 | --                   |
| 7月22日 | 吉原公園改造工事設計委託            | 1  | 入札   | ¥ 4,719,000  | 株式会社森緑地設計事務所 | 7月22日 | 3月31日  | --                   |
| 7月22日 | 浅草小他2校トイレ自動水栓化工事        | 1  | 入札   | ¥ 4,730,000  | 株式会社小林衛生工務店  | 7月22日 | 10月30日 | --                   |
| 7月27日 | 金曾木小他2校トイレ自動水栓化工事       | 1  | 入札   | ¥ 5,170,000  | 松尾工業株式会社     | 7月27日 | 10月30日 | --                   |
| 7月27日 | 富士小他2校トイレ自動水栓化工事        | 1  | 入札   | ¥ 5,214,000  | 株式会社フルヤ      | 7月27日 | 10月30日 | --                   |
| 7月28日 | 社会教育センター 地下雑用水ポンプ交換工事   | 1  | 入札   | ¥ 1,287,000  | 株式会社ヒトシ設備工業  | 7月28日 | 10月30日 | --                   |
| 7月30日 | 道路舗装工事(02-13)           | 2  | 入札   | ¥ 32,450,000 | 正和興業株式会社     | 8月04日 | 1月13日  | ¥ 32,476,400         |
| 7月30日 | 道路改良工事(02-14)           | 2  | 入札   | ¥ 64,350,000 | 株式会社浜工務店     | 7月31日 | 3月11日  | ¥ 65,183,800         |
| 7月31日 | 道路改良工事(02-15)           | 2  | 入札   | ¥ 55,220,000 | 中村建設株式会社     | 8月03日 | 3月31日  | ¥ 55,547,800         |
| 7月14日 | 一葉記念館屋上笠木シーリング打替え工事【不調】 | -- | 見積   | 【不調】         |              |       |        | --                   |
| 7月27日 | 特別養護老人ホーム台東 パネルヒーター取替工事 | -- | 見積   | ¥ 625,900    | 株式会社トライ      | 7月27日 | 11月13日 | --                   |
| 7月28日 | 一葉記念館屋上笠木シーリング打替え工事     | -- | 見積   | ¥ 728,000    | 大三工事株式会社     | 7月28日 | 8月14日  | --                   |