
入札日 件　　　　　　名 回数
契約
方法

契約額税込 業者名 契約日 工期 予定価格税込
(1000万円以上）

9月01日
台東リバーサイドス
ポーツセンター体育館
空調設備改修工事

1 入札  ¥  6,798,000 株式会社トライ 9月01日 11月23日  - -

9月07日
街路灯整備工事（０２
－１２）

1 入札  ¥ 34,100,000
有限会社池原電
機工業所

9月08日 2月05日  ¥ 34,478,400

9月08日
道路舗装工事（０２－
１７）

2 入札  ¥ 43,230,000
中村建設株式会
社

9月09日 3月08日  ¥ 43,393,900

9月08日
道路改良工事（０２－
１６）

3 入札  ¥ 49,500,000
株式会社ワイエ
ムケイ

9月10日 2月17日  ¥ 49,660,600

9月08日 寿児童遊園改造工事 2 入札  ¥ 22,550,000
株式会社台東グ
リーン

9月09日 2月05日  ¥ 22,665,500

9月10日
吉原公園トイレ改築工
事設計業務委託

1 入札  ¥  2,860,000
株式会社相和技
術研究所

9月10日 3月26日  - -

9月10日
柳北スポーツプラザア
リーナ天井耐震化空調
その他設備工事

1 入札  ¥ 43,450,000 株式会社フルヤ 9月24日 3月01日  ¥ 48,521,000

9月10日
柳北スポーツプラザア
リーナ天井耐震化その
他工事

1 入札  ¥ 35,970,000
三翔建設株式会
社

9月30日 3月01日  ¥ 47,718,000

9月10日
浅草橋地区センター空
調改修に伴う建築工事

1 入札  ¥  9,570,000
三翔建設株式会
社

9月30日 2月19日  ¥ 14,164,700

9月10日
西町公園トイレ改築工
事設計業務委託【不
調】

1 入札  【不調】  - -

9月11日 弁天院公園改造工事 1 入札  ¥ 55,550,000
有限会社蓮や鈴
木造園

9月14日 3月15日  ¥ 56,038,400

9月11日
台東一丁目区民館他２
施設天井耐震化実施設
計業務委託

1 入札  ¥ 12,639,000
株式会社綜企画
設計 東京支店

9月15日 3月12日  ¥ 16,431,800

9月11日
浅草橋地区センター空
調改修電気設備工事

1 入札  ¥ 12,320,000
株式会社大永電
気

9月14日 2月19日  ¥ 13,992,000

9月11日
台東保健所非常用発電
機等増設工事

1 入札  ¥ 10,340,000
株式会社大永電
気

9月14日 3月17日  ¥ 11,086,900
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9月11日
金竜公園喫煙所新築工
事

1 入札  ¥ 13,420,000
三翔建設株式会
社

9月30日 3月19日  ¥ 17,809,000

9月14日
柳北スポーツプラザア
リーナ天井耐震化その
他電気設備工事

1 入札  ¥ 12,760,000
小林電装株式会
社

9月29日 3月01日  ¥ 17,492,200

9月14日
特養台東他３施設入退
室管理システム更新工
事

1 入札  ¥ 17,600,000
株式会社大永電
気

9月14日 1月29日  ¥ 19,019,000

9月18日
池之端二丁目喫煙所新
築工事設計業務委託

1 入札  ¥  3,278,000
株式会社中村設
計

9月18日 3月26日  - -

9月23日
道路舗装工事（０２－
１８）

3
不落
随契

 ¥ 26,455,000
アース・グリー
ン株式会社

9月23日 3月01日  ¥ 26,457,200

9月25日
少年自然の家霧ヶ峰学
園漏水箇所改修工事

1 入札  ¥  2,310,000
川本工業株式会
社　東京支店

9月25日 11月09日  - -

9月29日 地質調査業務委託 1 入札  ¥  1,260,600
ジオテック株式
会社

9月29日 12月18日  - -

9月30日
西町公園トイレ改築工
事設計業務委託

1 入札  ¥  3,190,000
株式会社ユニ
バァサル設計 東
京本部

9月30日 3月26日  - -

9月30日
並木通り中央分離帯照
明灯設置工事

1 入札  ¥  5,390,000
富士見工業株式
会社

9月30日 11月30日  - -

9月30日
台東複合施設　冷却水
バルブ取替工事

-　- 見積  ¥    816,200
株式会社友廣設
備エンジニアリ
ング

9月30日 12月28日  - -


