

令和5年度 7月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
7月03日	台東一丁目区民館多目的ホール天井耐震化その他改修工事	3	入札	¥ 56,078,000	育栄建設株式会社	7月04日	3月01日	¥ 56,694,000
7月03日	台東一丁目区民館多目的ホール天井耐震化その他空調等設備工事	1	入札	¥ 83,600,000	株式会社アルファー企画	7月03日	3月01日	¥ 99,429,000
7月03日	少年自然の家霧ヶ峰学園照明器具LED化工事	1	入札	¥ 69,960,000	日本電設工業株式会社	7月04日	1月19日	¥ 81,125,000
7月04日	保安柵仮設作業委託（隅田川花火大会）	1	入札	¥ 686,290	中村建設株式会社	7月04日	7月31日	--
7月04日	ローリングタワー及びフェンスバリケード設置作業委託（隅田川花火大会）	1	入札	¥ 7,436,000	フリーAXEZ株式会社	7月04日	7月31日	--
7月05日	仮設防護柵設置作業委託（隅田川花火大会）	1	入札	¥ 3,575,000	早川建設株式会社	7月05日	7月31日	--
7月06日	街路灯整備工事（05-08）	1	入札	¥ 18,920,000	森本電気興業株式会社	7月11日	11月24日	¥ 20,805,400
7月06日	東泉小学校及び東泉こどもクラブ大規模改修工事設計業務委託	3	入札	不調				--
7月07日	公遊園施設改修工事（その1）	3	入札	¥ 17,930,000	有限会社蓮や鈴木造園	7月12日	10月31日	¥ 18,656,000
7月07日	街路樹植樹帯植替工事	1	入札	¥ 32,747,000	株式会社アシスト	7月10日	1月31日	¥ 37,298,800
7月10日	基準点復元測量委託（単価）	1	入札	¥ 5,588,220	ビッグ測量設計株式会社	7月10日	3月15日	--
7月11日	道路舗装工事（05-08）	3	不落随契	¥ 36,850,000	早川建設株式会社	7月12日	11月21日	¥ 37,061,200
7月14日	小島公園再整備工事設計委託	1	入札	¥ 7,370,000	株式会社緑景	7月14日	3月31日	--
7月14日	隅田公園地下施設雨水非常用ポンプ及び逆流ポンプ交換工事	1	入札	¥ 3,234,000	株式会社小林衛生工務店	7月14日	9月30日	--
7月27日	街路灯塗装工事（05-09）	1	入札	¥ 10,318,000	株式会社雷電工業	8月01日	3月15日	¥ 11,693,000
7月31日	道路舗装工事（05-10）	1	入札	¥ 77,000,000	株式会社浜工務店	8月01日	2月22日	¥ 83,496,600
7月31日	道路舗装工事（05-11）	1	入札	¥ 49,500,000	株式会社ワイエムケイ	8月04日	1月24日	¥ 52,571,200
7月06日	台桜幼稚園正門電気錠設置工事	--	見積	不調				--
7月07日	道路拡幅整備工事（5-1）	--	見積	¥ 638,000	ホリケン工業株式会社	7月07日	9月29日	--
7月07日	環境ふれあい館 壁面緑化設備撤去工事	--	見積	¥ 440,000	株式会社プライムガーデン	7月07日	12月31日	--

令和5年度 7月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
7月13日	千束保健福祉センター 責任分界点高圧地中線用負荷開閉器更新工事	- -	見積	¥ 924,000	株式会社雷電工業	7月13日	3月15日	- -
7月14日	台東複合施設 給湯バルブ取替工事	- -	見積	¥ 436,700	株式会社友廣設備エンジニアリング	7月14日	8月31日	- -
7月18日	台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場及び野球場変電設備内トランス油交換工事	- -	不落随契	¥ 671,000	小島電業株式会社	7月18日	3月15日	- -
7月19日	大正幼稚園防犯ネット張替工事	- -	不落随契	¥ 902,000	大三工事株式会社	7月19日	8月31日	- -