

令和5年度 12月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
12月07日	松葉小学校校庭一部補修工事	1	入札	¥ 4,510,000	株式会社スポーツテクノ和広	12月07日	2月29日	--
12月08日	道路維持工事(05-18)	2	入札	¥ 15,620,000	株式会社由企	12月08日	3月15日	¥ 16,234,900
12月08日	公遊園施設改修工事(その3)	3	入札	不調				--
12月12日	ソーラー照明灯バッテリー取替等工事	3	不落随契	¥ 5,192,000	有限会社志岐組	12月12日	3月15日	--
12月14日	薄層カラー舗装工事(05-17)	2	入札	¥ 5,654,000	株式会社アルファー企業	12月14日	3月15日	--
12月15日	台第4号線及び27号線街路樹植栽工事	1	入札	¥ 6,391,000	東友緑化株式会社	12月15日	3月15日	--
12月19日	台東リバーサイドスポーツセンター野球場防球ネット増設工事	1	入札	¥ 4,609,000	株式会社グリーンスポーツ建設	12月19日	3月15日	--
12月19日	歩道補修工事(05-21)	3	入札	¥ 5,005,000	隅田川工業株式会社	12月19日	3月15日	--
12月20日	旧柳北小学校子どもクラブ設置給排水等設備工事	1	入札	¥ 9,020,000	浅草工業株式会社	12月20日	3月15日	--
12月21日	旧柳北小学校子どもクラブ設置工事	1	入札	¥ 8,228,000	フリーAXEZ株式会社	12月27日	3月15日	--
12月21日	少年自然の家霧ヶ峰学園管理棟管理人室改修工事	1	入札	¥ 3,520,000	スワテック建設株式会社	12月21日	3月15日	--
12月22日	老人福祉センター4階・5階エアコン設置工事	2	入札	¥ 9,460,000	株式会社サン空調	12月22日	3月15日	--
12月22日	忍岡小学校 放送機器更新工事	3	不落随契	¥ 4,345,000	ヒビノスペーステック株式会社	12月22日	3月29日	--
12月22日	谷中小学校調理室自動手洗器取替工事	1	入札	¥ 1,375,000	浅草工業株式会社	12月22日	3月15日	--
12月22日	旧柳北小学校子どもクラブ設置電気設備工事	3	不落随契	¥ 7,370,000	五光電機工業株式会社	12月22日	3月15日	--
12月25日	公遊園施設改修工事(その3)	1	入札	¥ 4,895,000	株式会社カメヤ堀越	12月25日	3月15日	--
12月25日	たいとうこども園保育室建具改修工事	1	入札	¥ 1,914,000	フリーAXEZ株式会社	12月25日	3月15日	--
12月25日	朝倉彫塑館 天王寺玄関(南側)竹垣新設工事	1	入札	¥ 1,430,000	有限会社蓮や鈴木造園	12月25日	3月15日	--
12月25日	台東区循環バス「めぐりん」停留所撤去等工事	1	入札	¥ 2,361,700	多賀建設株式会社	12月25日	3月15日	--

令和5年度 12月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
12月01日	台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場非常用発電機蓄電池及びエンジンオイル交換工事	- -	見積	¥ 528,000	小島電業株式会社	12月01日	3月15日	- -
12月07日	入谷一丁目商業施設(いなげや入谷店)消防用設備改修工事	- -	見積	¥ 430,980	株式会社シイナ防災	12月07日	3月15日	- -
12月07日	台東区健康センター 非常放送設備蓄電池交換工事	- -	見積	¥ 385,000	株式会社イワナガ	12月07日	1月31日	- -
12月13日	旧坂本小学校跡地西側防犯カメラ設置工事	- -	見積	¥ 825,000	山美津電気株式会社	12月13日	3月14日	- -
12月15日	北部区民事務所 電話主装置交換工事	- -	見積	¥ 825,000	株式会社シーエフネット	12月15日	2月29日	- -
12月19日	東泉小学校3階男子トイレ改修工事	- -	不落随契	¥ 1,287,000	フリーA×E×Z株式会社	12月19日	3月15日	- -
12月20日	旧下谷保健所 消防設備改修工事	- -	見積	¥ 836,000	株式会社正光社	12月20日	3月29日	- -
12月22日	旧下谷保健所 責任分界点地中線用負荷開閉器更新工事	- -	見積	¥ 1,072,500	株式会社雷電工業	12月22日	3月15日	- -
12月25日	台東児童館外壁サッシ周り補修工事	- -	見積	¥ 731,500	中建設株式会社	12月25日	2月29日	- -