

平成23年5月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
5月02日	東盛公園復旧整備工事 設計委託(測量業務 編、設計業務編)	2	入札	¥ 4,410,000	株式会社緑景 東京事務所	5月02日	8月30日	- -
5月10日	平成23年度基準点復 元測量委託(単価)	1	入札	¥ 1,023,750	開発エンジニアリ ング株式会社	5月10日	3月30日	- -
5月11日	道路舗装工事(23-0 3)	- -	不落 随契	¥ 53,970,000	早川建設株式会 社	5月16日	9月22日	¥ 54,052,950
5月11日	道路舗装工事(23-0 4)	- -	不落 随契	¥ 33,705,000	アース・グリーン 株式会社	5月12日	8月23日	¥ 33,787,950
5月12日	道路舗装工事(23-0 5)	1	入札	¥ 51,870,000	中村建設株式会 社	5月13日	9月16日	¥ 53,274,900
5月17日	三筋保育園園庭舗装改 修その他工事	1	入札	¥ 1,365,000	世紀東急工業株 式会社 東京支店	5月17日	6月17日	- -
5月18日	松が谷福祉会館2階成 人部門利用スペース改 修空調設備工事	1	入札	¥ 2,100,000	松尾工業株式会 社	5月26日	8月31日	- -
5月18日	三ノ輪福祉センター 空 調機用中性性能エアフィ ルター交換工事	- -	見積	¥ 460,950	株式会社ヤマト 東京支店	5月18日	7月15日	- -
5月20日	本庁舎大規模改修給排 水衛生設備工事	3	入札	¥350,700,000	ヤマト・暁飯島特 定建設工事共同 企業体 代理人 株式会社ヤマト 東京支店	5月20日 (仮契約)	平成27年 3月16日	¥ 352,905,000
5月20日	本庁舎大規模改修空調 設備工事	1	入札	¥976,500,000	朝日・東海・浅草 特定建設工事共 同企業体 代理 人 株式会社朝 日工業社台東営 業所	5月20日 (仮契約)	平成27年 3月16日	¥1,180,725,000
5月20日	本庁舎大規模改修工事	1	入札	¥871,500,000	イチケン・丸運・ 大雄特定建設工 事共同企業体 代理人 株式会 社イチケン東京 支店	5月20日 (仮契約)	平成27年 3月16日	¥1,018,500,000
5月20日	本庁舎大規模改修電気 設備工事	1	入札	¥1,152,900,000	日本電設・小島・ 鈴木特定建設工 事共同企業体 代理人 日本電 設工業株式会社 営業統括本部	5月20日 (仮契約)	平成27年 3月16日	¥1,208,550,000

5月23日	隅田公園少年野球場整備工事	1	入札	¥128,688,000	東亜道路工業株式会社 東京支店	5月24日	10月31日	¥ 134,296,050
5月23日	千束保育園等大規模改修工事	1	入札	¥129,150,000	石橋建設工業株式会社 東京支店	6月01日	平成24年2月29日	¥ 148,890,000
5月24日	玉姫保育園園庭整備工事	-	見積	¥ 483,000	株式会社清香園 東京支店	5月24日	7月29日	-
5月25日	寿児童館地下2階機械室等換気系統ほか改修工事	-	不落随契	¥ 2,467,500	松尾工業株式会社	5月25日	7月22日	-
5月26日	社会福祉事業団竜泉職員待機寮ガス給湯器取替工事	1	入札	¥ 1,575,000	大東設備工業株式会社	5月26日	7月15日	-
5月27日	竹町こどもクラブ2階遊戯室設置工事	-	不落随契	¥ 4,147,500	中建設株式会社	5月30日	7月15日	-
5月27日	竹町こどもクラブ2階遊戯室設置電気設備工事	1	入札	¥ 1,207,500	新生ビルテクノ株式会社	5月27日	7月15日	-
5月27日	竹町こどもクラブ2階遊戯室設置機械設備工事	1	入札	¥ 1,900,500	株式会社サン空調	5月27日	7月15日	-
5月27日	松が谷福祉会館2階成人部門利用スペース改修電気設備工事	1	入札	¥ 1,543,500	有限会社池原電機工業所	5月27日	8月31日	-
5月30日	松が谷福祉会館2階成人部門利用スペース改修工事	1	入札	¥ 7,770,000	だいやす建設株式会社	5月30日	8月31日	-