

平成23年7月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
7月04日	ミレニアムホール音響及び舞台照明設備修繕工事	1	入札	¥ 2,079,000	エスパテクノ株式会社	7月11日	9月30日	--
7月05日	菊屋橋公園復旧整備工事設計委託	1	入札	¥ 1,239,000	株式会社モジュール	7月05日	平成24年3月19日	--
7月06日	蔵前小パソコン室エアコン設置工事	1	入札	¥ 4,441,500	株式会社小林衛生工務店	7月06日	10月14日	--
7月07日	検査センター非常用放送設備改修工事	1	入札	¥ 1,501,500	有限会社石井電気商会	7月07日	8月31日	--
7月12日	街路灯整備工事(23-07)	1	入札	¥ 4,410,000	小林電装株式会社	7月12日	12月16日	--
7月12日	隅田公園(Aゾーン)再生工事実施設計委託	1	入札	¥ 3,990,000	株式会社緑の風景計画	7月12日	平成24年3月15日	--
7月12日	東盛公園便所改築工事設計委託	1	入札	¥ 2,037,000	株式会社緑景東京事務所	7月12日	平成24年3月15日	--
7月13日	山谷堀公園整備検討調査委託	1	入札	¥ 934,500	株式会社緑の風景計画	7月13日	平成24年3月23日	--
7月13日	道路改良工事(23-09)	--	不落随契	¥ 62,475,000	中村建設株式会社	7月14日	12月16日	¥ 62,817,300
7月13日	道路舗装工事(23-08)	--	不落随契	¥ 29,505,000	株式会社三木田興業	7月13日	10月12日	¥ 29,580,600
7月13日	東浅草小1階北側便所及び東浅草こどもクラブ入口扉改修工事	1	入札	¥ 5,111,400	株式会社深野工務店	7月13日	9月05日	--
7月13日	隅田公園(Bゾーン)公園施設基本調査及び園内サイン改修設計委託	1	入札	¥ 2,793,000	株式会社中央造園設計事務所	7月13日	平成24年3月15日	--

7月15日	花火に伴う保安柵設置 作業委託	1	入札	¥ 18,900,000	東光園緑化株式 会社 台東営業 所	7月15日	9月16日	- -
7月15日	根岸小ほか3校アナロ グテレビ共聴アンテナ 設備撤去工事	1	入札	¥ 2,310,000	志幸技研工業株 式会社	7月27日	10月14日	- -
7月15日	平成小ほか8校アナロ グテレビ共聴アンテナ 設備撤去工事	1	入札	¥ 2,898,000	日本アンテナ株 式会社	7月27日	10月14日	- -
7月19日	仮設防護柵設置作業委 託(隅田川花火大会)	1	入札	¥ 2,205,000	早川建設株式会 社	7月19日	8月29日	- -
7月19日	ローリングタワー及び フェンスバリケード設置 作業委託(隅田川花火 大会)	1	入札	¥ 4,147,500	フリー工業株式 会社	7月19日	8月29日	- -
7月19日	小中学校黒板取替工事	1	入札	¥ 2,875,950	株式会社東京黒 板製作所	7月19日	8月31日	- -
7月21日	入谷南公園復旧整備工 事設計委託	1	入札	¥ 3,979,500	株式会社愛植物 設計事務所	7月21日	平成24年 3月23日	- -
7月22日	石浜小屋上校庭照明電 源改修工事	1	入札	¥ 2,730,000	株式会社ティーク	7月22日	8月31日	- -
7月26日	隅田公園(Bゾ - ン)再 生工事	2	入札	¥121,800,000	日本製紙総合開 発株式会社 台 東営業所	7月27日	平成24年 3月15日	¥ 124,161,450
7月11日	特別養護老人ホーム 地上波デジタル化対応 電気設備工事	- -	見積	¥ 715,953	エスパテクノ株式 会社	7月11日	7月29日	- -
7月15日	蔵前小パソコン室改修 工事	- -	見積	¥ 624,750	株式会社フジアド バンス	7月15日	8月31日	- -
7月19日	本庁舎デマンド監視シ ステム導入工事	- -	見積	¥ 640,920	廣田電気株式会 社	7月19日	8月08日	- -
7月20日	台東病院及び老健千束 非常用コンセント設置 工事	- -	見積	¥ 395,850	株式会社松井電 気商會	7月20日	8月31日	- -

7月26日	田原幼稚園玄関他改修 工事	-	-	見積	¥ 894,600	中建設株式会社	7月26日	8月22日	-	-
-------	------------------	---	---	----	-----------	---------	-------	-------	---	---