

平成23年9月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
9月08日	私道整備工事(23-12)	-	不落随契	¥ 8,767,500	隅田川工業株式会社	9月08日	11月21日	-
9月13日	道路修景工事(23-14)	-	不落随契	¥ 50,610,000	早川建設株式会社	9月15日	平成24年2月22日	¥ 50,616,300
9月14日	不忍池西側公衆便所改修給排水設備工事	-	不落随契	¥ 3,076,500	株式会社小林衛生工務店	9月14日	12月16日	-
9月14日	散水栓設置工事(23-09)	1	入札	¥ 1,974,000	ホリケン工業株式会社	9月14日	12月09日	-
9月14日	隅田公園施設改修工事	2	入札	¥ 2,887,500	有限会社蓮や鈴木造園	9月14日	11月30日	-
9月15日	特養谷中給湯1次循環ポンプ取替その他工事	1	入札	¥ 1,638,000	株式会社サン空調	9月15日	11月07日	-
9月16日	ことぶきこども園みどりのカーテン設置工事	-	不落随契	¥ 5,985,000	東友緑化株式会社	9月16日	11月30日	-
9月21日	谷中二・三・五丁目地区主要防災道路A路線北側整備に係る境界確定及び測量調査業務委託	1	入札	¥ 1,890,000	株式会社中庭測量コンサルタント	9月21日	平成24年3月31日	-
9月21日	街路灯整備工事(23-11)	3	入札	¥ 7,507,500	富士見工業株式会社	9月21日	平成24年2月22日	-
9月27日	桜橋照明施設改修設計委託	1	入札	¥ 3,990,000	株式会社緑景東京事務所	9月27日	平成24年3月23日	-
9月07日	上野中学校非常放送機器入替工事	-	見積	¥ 882,000	浅草工業株式会社	9月07日	10月28日	-
9月12日	老人福祉センター テレビ電波障害対策施設撤去工事	-	見積	¥ 840,000	東芝テクノネットワーク株式会社	9月12日	平成24年2月29日	-

9月15日	不忍池西側公衆便所改修電気設備工事	-	-	見積	¥ 756,000	有限会社石井電気商会	9月15日	12月16日	-	-
9月21日	浅草公会堂手動用分銅枠及び定式幕開閉用リング更新工事	-	-	見積	¥ 577,500	森平舞台機構株式会社	9月21日	11月15日	-	-
9月30日	富士小プール塗装補修工事	-	-	見積	¥ 976,500	株式会社千斗	9月30日	10月25日	-	-