

平成25年7月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
7月01日	台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場エアコン取替え工事	1	入札	¥ 2,415,000	株式会社ヒトシ設備工業	7月10日	8月30日	--
7月03日	(仮称)第三認定こども園設置電気設備工事(柏葉中)	不落随契	入札	¥ 23,100,000	中村電設工業株式会社 東京営業所	7月03日	平成26年3月17日	¥ 23,188,200
7月03日	台東保健所検査センター空調設備全面改修工事	1	入札	¥ 25,935,000	三信設備株式会社	7月10日	12月13日	¥ 29,233,050
7月03日	(仮称)第三認定こども園設置空調等設備工事(柏葉中)	1	入札	¥ 37,800,000	株式会社小林衛生工務店	7月08日	平成26年3月17日	¥ 40,852,350
7月03日	雷門地区センター大規模改修昇降機設備工事	1	入札	¥ 12,075,000	ダイコー株式会社	7月11日	平成26年3月20日	¥ 13,455,750
7月03日	石浜小外壁改修工事	1	入札	¥ 16,485,000	株式会社鈴広工務店	7月16日	9月30日	¥ 24,412,500
7月08日	上野中体育館棟給水管改修工事	1	入札	¥ 2,415,000	株式会社安田工業所	7月08日	8月30日	--
7月10日	道路現況調査委託(第1回)	1	入札	¥ 3,150,000	国土測建株式会社	7月10日	12月24日	--
7月11日	根岸4丁目交差点改良工事(25-06)	不落随契	入札	¥ 4,935,000	アース・グリーン株式会社	7月11日	10月01日	--
7月16日	社会福祉協議会仮移転に伴う電気設備工事(旧柳北小)	1	入札	¥ 996,450	廣田電気株式会社	7月16日	9月11日	--
7月16日	社会福祉協議会仮移転に伴う建築工事(旧柳北小)	1	入札	¥ 1,596,000	株式会社千斗	7月16日	9月11日	--
7月16日	金竜小2階普通教室床改修工事	不落随契	入札	¥ 4,935,000	株式会社カネマンインテリア	7月16日	8月30日	--

7月16日	リバーサイド橋場・土木事務所及び旧太陽コーポラス解体工事	1	入札	¥ 82,950,000	株式会社エコワス	7月16日	平成26年3月14日	¥ 102,760,350
7月18日	道路舗装工事(25-07)	不落随契	入札	¥ 31,290,000	隅田川工業株式会社	7月19日	10月30日	¥ 31,346,700
7月18日	街路灯整備工事(25-07)	3	入札	¥ 11,235,000	有限会社志岐組	7月19日	11月07日	¥ 11,249,700
7月18日	浅草小昇降口内壁改修工事	不落随契	入札	¥ 2,383,500	株式会社カメヤ堀越	7月18日	8月28日	--
7月19日	道路舗装工事(25-09)	不落随契	入札	¥ 37,905,000	ホリケン工業株式会社	7月22日	11月26日	¥ 38,006,850
7月19日	道路改良工事(25-08)	1	入札	¥ 40,425,000	中村建設株式会社	7月22日	11月11日	¥ 41,120,100
7月19日	小中学校黒板取替工事	1	入札	¥ 3,045,000	京北産業株式会社	7月19日	8月31日	--
7月19日	柏葉中4階南側オープンスペース改修空調設備工事	1	入札	¥ 3,034,500	株式会社サン空調	7月23日	8月30日	--
7月22日	田原小学校 舞台緞帳電動昇降設備改修他工事	1	入札	¥ 2,415,000	株式会社システムエンジニアリング	7月22日	8月30日	--
7月22日	松が谷保育園2階2歳児室内装改修工事	1	入札	¥ 1,038,450	育栄建設株式会社	7月22日	9月05日	--
7月23日	隅田公園休憩所新築工事	1	入札	¥ 29,715,000	関建設株式会社	7月29日	平成26年2月28日	¥ 31,571,400
7月24日	東浅草小東側通路改修及び屋上舗装改修工事	1	入札	¥ 4,399,500	中建設株式会社	7月24日	8月30日	--
7月26日	東浅草小給食室マルチ温水器設置その他設備工事	2	入札	¥ 3,675,000	浅草工業株式会社	7月26日	8月30日	--

7月26日	御徒町台東中校庭給水管直結化工事	1	入札	¥ 1,470,000	大東設備工業株式会社	7月26日	8月30日	--
7月30日	浅草橋自転車駐車場及び浅草橋公園自転車置場解体復旧工事	1	入札	¥ 2,866,500	育栄建設株式会社	8月06日	8月31日	--
7月31日	道路改良工事(25-11)	2	入札	¥ 28,875,000	アース・グリーン株式会社	7月31日	11月19日	¥ 28,904,400
7月03日	柏葉中4階南側オープンスペース改修工事	--	見積	¥ 829,500	株式会社カネマンインテリア	7月03日	8月30日	--
7月10日	柏葉中4階南側オープンスペース改修電気設備工事	--	見積	¥ 514,500	有限会社池原電機工業所	7月10日	8月30日	--
7月16日	鶯谷自転車駐車場居座り防止フェンス設置工事	--	見積	¥ 588,000	中建設株式会社	7月16日	9月30日	--
7月18日	蔵前小給食室改修電気設備工事	--	見積	¥ 418,950	廣田電気株式会社	7月18日	8月30日	--
7月18日	蔵前小給食室改修工事	--	見積	¥ 808,500	株式会社エスプランニング	7月18日	8月30日	--
7月18日	谷中保育園2階1歳児室塗装工事	--	見積	¥ 787,500	株式会社カメヤ掘越	7月18日	8月30日	--
7月29日	台東区芸術文化財団事務局仮移転に伴う電気設備工事(台東清掃事務所北上野分室)	--	見積	¥ 325,500	有限会社石井電気商会	7月29日	9月06日	--
7月30日	垂直二段式自転車駐輪機の撤去工事	--	見積	¥ 745,500	新和企業株式会社	7月30日	8月16日	--