
入札日 件　　　　　　名 回数
契約
方法

契約額税込 業者名 契約日 工期
予定価格税込
(1000万円以上）

8月02日
台東保健所検査セ
ンター空調等全面改
修に伴う建築工事

1 入札  ¥     4,987,500
株式会社澤工
務店

8月02日 12月13日  - -

8月02日
金曽木小２階普通教
室床改修工事

1 入札  ¥     4,187,111
株式会社カネマ
ンインテリア

8月06日 8月28日  - -

8月02日
公園管理事務所及
び公園便所等新築
給排水等設備工事

3 入札  ¥     9,765,000
暁飯島工業株
式会社　東京本
店

8月02日
平成26年
2月28日

 - -

8月02日
田原小校庭給水管
直結化工事

1 入札  ¥     1,522,500
株式会社ミナモ
ト

8月02日 8月30日  - -

8月02日
公園管理事務所及
び公園便所等新築
電気設備工事

不落
随契

入札  ¥     7,927,500
株式会社鈴木
電機

8月02日
平成26年
2月28日

 - -

8月02日
入谷区民館３・４階
斜壁外壁改修工事

1 入札  ¥     1,470,000
株式会社エスプ
ランニング

8月02日 9月13日  - -

8月02日
忍岡中学校大規模
改修工事等実施設
計業務委託

1 入札  ¥    22,963,500
株式会社豊建
築事務所

8月05日
平成26年
3月14日

 ¥    34,241,550

8月02日

旧田中小耐震改修
及び日本堤子ども家
庭支援センター活動
室等整備工事

不落
随契

入札  ¥    65,940,000株式会社大雄 8月05日 12月27日  ¥    65,974,650

8月02日
公園管理事務所及
び公園便所等新築
工事

不落
随契

入札  ¥    68,670,000
新協建設工業
株式会社

8月06日
平成26年
2月28日

 ¥    68,706,750

8月05日
基準点復元測量委
託（単価）

1 入札  ¥     1,624,035
開発エンジニア
リング株式会社

8月05日
平成26年
3月31日

 - -

8月08日

旧田中小耐震改修
及び日本堤子ども家
庭支援センター活動
室等整備電気設備
工事

3 入札  ¥     3,990,000
株式会社松井
電気商會

8月08日 12月27日  - -

平成２５年８月分工事契約　入札等結果



8月08日
街路灯整備工事（２
５－０８）

2 入札  ¥     4,620,000
富士見工業株
式会社

8月08日 11月19日  - -

8月08日
区画線改修工事（２
５－０９）

1 入札  ¥     1,092,000
株式会社ロード
テック

8月08日 10月15日  - -

8月09日

旧田中小耐震改修
及び日本堤子ども家
庭支援センター活動
室等整備空調等設
備工事

1 入札  ¥     4,935,000
浅草工業株式
会社

8月09日 12月27日  - -

8月20日

浅草病院移転に伴う
隅田公園マラソン
コース外灯電源引
換・配線その他工事

1 入札  ¥     1,155,000
株式会社鈴木
電機

8月20日 10月21日  - -

8月23日

台東区芸術文化財
団事務局仮移転に
伴う電話設備設置
工事

1 入札  ¥        514,500
光誠電気工業
株式会社

8月23日 9月16日  - -

8月27日
北上野車庫改修工
事

2 入札  ¥     2,289,000
育栄建設株式
会社

8月27日 10月04日  - -

8月28日
三ノ輪福祉センター
自火報設備改修工
事

1 入札  ¥    25,725,000
誠電気株式会
社

8月28日 12月16日  ¥    28,203,000

8月29日
公遊園施設改修工
事（その２）

1 入札  ¥     9,765,000
株式会社アシス
ト

8月29日 12月13日  - -

8月21日
隅田公園（Ａゾーン）
再生工事変更実施
設計委託

-　- 見積  ¥        614,250
株式会社緑の
風景計画

8月21日
平成26年
3月15日

 - -

8月22日
北上野車庫改修電
気設備工事

-　- 見積  ¥        546,000
有限会社池原
電機工業所

8月22日 10月04日  - -

8月27日
千束児童館屋上フェ
ンス基礎その他防
護マット設置工事

-　- 見積  ¥        909,300
株式会社関西
金属運動具製
作所

8月27日 10月04日  - -


