

平成26年5月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
5月14日	街路灯整備工事(26-05)	2	入札	¥ 15,984,000	森本電気興業株式会社	5月16日	8月29日	¥ 15,984,000
5月14日	道路改良工事(26-06)	2	入札	¥ 39,960,000	中村建設株式会社	5月15日	9月08日	¥ 40,021,560
5月15日	東上野地区センター自火報副表示盤等設置工事	1	入札	¥ 907,200	有限会社石井電気商会	5月15日	9月30日	-
5月16日	東浅草小3階普通教室室内機設置工事	不落随契	入札	¥ 1,350,000	三信設備株式会社	5月16日	7月04日	-
5月16日	ペットコミュニティエリア整備工事	1	入札	¥ 4,644,000	株式会社アシスト	5月16日	8月12日	-
5月19日	電線共同溝整備工事(26-05)	1	入札	¥ 135,000,000	アース・グリーン株式会社	5月19日	平成27年3月17日	¥ 162,787,320
5月19日	(仮称)谷中防災・コミュニティ施設改築舞台吊物機構その他設置工事	1	入札	¥ 60,156,000	三精工事サービス株式会社東京支店	5月21日	平成27年2月27日	¥ 66,960,000
5月20日	上野中央通り地下駐車場管制機器用無停電電源装置交換工事	不落随契	入札	¥ 1,674,000	株式会社雷電工業	5月21日	12月26日	-
5月29日	街路灯整備工事(26-06)	1	入札	¥ 20,952,000	株式会社テイク	6月06日	9月18日	¥ 21,521,160
5月29日	黒門児童遊園トイレ改築工事設計業務委託	1	入札	¥ 756,000	ブレン総合設計株式会社	5月29日	平成27年3月13日	-
5月30日	忍岡中仮施設設置その他工事(旧竜泉中)	1	入札	¥ 138,196,800	だいやす建設株式会社	6月02日	平成27年2月27日	¥ 149,634,000
5月30日	ケアハウス松が谷 居室空調機取替工事	1	入札	¥ 1,242,000	株式会社雷電工業	5月30日	7月18日	-
5月30日	忍岡中仮施設設置その他電気設備工事(旧竜泉中)	不落随契	入札	¥ 27,000,000	株式会社鈴木電機	6月03日	平成27年2月27日	¥ 27,259,200
5月30日	忍岡中仮施設設置その他給排水等設備工事(旧竜泉中)	1	入札	¥ 36,936,000	株式会社アルファー企画 東京支店	6月03日	平成27年2月27日	¥ 44,547,840
5月09日	浅草保健相談センター新館北側外壁補修工事	-	見積	¥ 864,000	株式会社エスプランニング	5月09日	6月20日	-
5月16日	浅草橋保育園バルコニー給湯設備設置工事	-	見積	¥ 648,000	株式会社安田工業所	5月16日	6月27日	-
5月22日	たいとうこども園一時保育室内フローリング設置工事	-	見積	¥ 739,800	株式会社カネマンインテリア	5月22日	6月06日	-
5月26日	駒形中学校みどりのカーテン撤去工事	-	見積	¥ 853,200	有限会社盛香園	5月26日	6月20日	-
5月27日	元浅寮3階和室内装改修工事	-	見積	¥ 626,400	中建設株式会社	5月27日	7月18日	-
5月28日	隅田公園電線移設工事	-	見積	¥ 615,600	株式会社鈴木電機	5月28日	6月30日	-
5月30日	産業研修センター出入口土間改修工事	-	見積	¥ 334,638	株式会社鈴広工務店	5月30日	7月18日	-