
入札日 件　　　　　　名 回数
契約
方法

契約額税込 業者名 契約日 工期
予定価格税込
(1000万円以上）

5月14日
忍岡中学校大規模改修昇
降機設備工事

1 入札  ¥   13,770,000
株式会社日立
ビルシステム

5月18日
平成28年
03月11日

 ¥    16,209,720

5月15日
街路灯整備工事（２７－０
５）

1 入札  ¥   22,464,000
森本電気興業
株式会社

5月18日
平成27年
09月30日

 ¥    22,717,800

5月15日
街路灯整備工事（２７－０
６）

1 入札  ¥   20,196,000
株式会社ティー
ク

5月25日
平成27年
09月30日

 ¥    20,309,400

5月18日
黒門児童遊園トイレ改築
工事

不落
随契

入札  ¥   22,302,000 株式会社千斗 5月22日
平成27年
09月25日

 ¥    22,316,040

5月18日 道路舗装工事（２７－０３） 1 入札  ¥   90,720,000
東京鋪装工業
株式会社 台東
営業所

5月19日
平成28年
01月20日

 ¥    94,974,120

5月19日
環境ふれあい館ひまわり
５階事務室エアコン設置
工事

1 入札  ¥    1,350,000
株式会社フル
ヤ

5月19日
平成27年
06月22日

 - -

5月21日
街路灯整備工事（２７－０
７）

1 入札  ¥    4,482,000
株式会社雷電
工業

5月28日
平成27年
09月11日

 - -

5月22日
蔵前小学校改築設計業務
委託

1 入札  ¥   70,035,000
株式会社豊建
築事務所

5月26日
平成28年
11月30日

 ¥  104,976,000

5月22日
忍岡中学校大規模改修給
排水設備工事

2 入札  ¥ 135,000,000

東海・浅草特定
建設工事共同
企業体　代理人
株式会社東海
テック

5月29日
平成28年
03月11日

 ¥  135,378,000

5月22日
忍岡中学校大規模改修工
事

1 入札  ¥ 741,960,000

石橋・だいやす
特定建設工事
共同企業体　代
理人　石橋建設
工業株式会社
東京支店

6月04日
平成28年
03月11日

 ¥  801,802,800

5月22日
忍岡中学校大規模改修空
調設備工事

1 入札  ¥ 216,000,000

當木・小林特定
建設工事共同
企業体　代理人
株式会社當木
工事

6月02日
平成28年
03月11日

 ¥  225,126,000
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5月22日
忍岡中学校大規模改修電
気設備工事

不落
随契

入札  ¥ 255,960,000

山美津・五光
特定建設工事
共同企業体　代
理人　山美津電
気株式会社

6月04日
平成28年
03月11日

 ¥  256,143,600

5月26日
谷中二・三・五丁目地区
主要生活道路Ａ路線整備
に係る測量調査業務委託

1 入札  ¥       680,400

一般社団法人
東京公共嘱託
登記土地家屋
調査士協会

5月26日
平成27年
08月31日

 - -

5月27日
千束保健福祉センター６
階トイレ改修給排水設備
工事

1 入札  ¥    1,836,000
大東設備工業
株式会社

5月27日
平成27年
07月17日

 - -

5月29日
金竜小学校放送機器改修
工事

1 入札  ¥    1,155,600
株式会社ＪＶＣ
ケンウッド・アー
クス

5月29日
平成27年
08月03日

 - -

5月12日

環境ふれあい館吸収式冷
温水発生機（２号機）寿命
部品及び吸収液ポンプ交
換修繕工事

- 見積  ¥       820,800

アズビル株式会
社 ビルシステ
ムカンパニー東
京本店

5月12日
平成27年
06月30日

 - -

5月12日
さくら荘３０２号室水漏れ
復旧工事

- 見積  【不調】

5月18日
浅草橋保育園園庭庇設置
工事

- 見積  【不調】

5月21日
さくら荘３０２号室水漏れ
復旧工事

- 見積  ¥       469,800
株式会社エスプ
ランニング

5月21日
平成27年
06月19日

 - -

5月25日
あわ野山荘本館１階トイレ
改修工事

- 見積  ¥       702,000
粟野建設株式
会社

5月25日
平成27年
07月08日

 - -

5月25日 本庁舎ブラインド取付工事 - 見積  ¥       776,412
株式会社カネマ
ンインテリア

5月25日
平成27年
07月31日

 - -

5月28日
浅草橋保育園園庭庇設置
工事

- 見積  【不調】  - -


